VILLE DE GAP N°® D2023_06_295
HAUTES-ALPES

DECISION DU MAIRE EN DATE DU 19 JUIN 2023
Nous, Roger DIDIER, Maire de la Ville de GAP,

- Vu Uarticle L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- Vu la delibération de délégation de pouvoirs donnée a M. le Maire par le Conseil
Municipal du 28.05.2020 visée en Préfecture le 03.06.2020 ;

- Vu Uarrété de delégation de fonction et de signature de M. MEDILI, Adjoint au
Maire en date du 02.06.2020 ;

- Vu U’ article R2123-1 du Code de la Commande Publique ;

- Vu la consultation lancée en procédure adaptée pour la Construction d’ombriéres
photovoltaiques, composée du lot n°1 relatif a la réalisation des fondations et la
fourniture et pose de structures, et du lot n°2 relatif a la fourniture et pose des
modules, des onduleurs, du systeme d’intégration, réalisation des tranchées, génie
Electrique ;

- Vu l'avis favorable de la Commission d'Achat réunie le 7 juin 2023 ;

- Considérant qu’a ’issue de la consultation la proposition de la SOCIETE ANDRE TP
et son Groupement (05000 LA ROCHETTE) pour le lot n°2 est apparue comme
économiquement la plus intéressante pour la commune.

DECIDONS

Article 1:

Il est conclu un marché a procédure adaptée pour la Construction d’ombriéres
photovoltaiques, lot n°2 relatif a la fourniture et pose des modules, des onduleurs,
du systéme d’intégration, réalisation des tranchées, génie Electrique avec la
SOCIETE ANDRE TP et son Groupement (05000 LA ROCHETTE).

Article 2 :

Le présent marché est conclu pour un montant global et forfaitaire de 495 208 €
HT:

La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget général.

Article 3 :

Le délai d’exécution du marché est prévu comme suit :

- Début du chantier : Semaine 35

- Fin du chantier : Semaine 42

La duree contractuelle du chantier est de 8 semaines a compter de U'ordre de
service.

La présente décision peut faire I'objet, dans un déiai de deux mois & compter de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par
courrier adresse au Tribunal administratif de Marseille (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE Cedex 6) ou par I'application Télérecours citoyens
accessible a partir du sile www.lelorecours.fr. Dans le méme délai, un recours gracieux interrompant le délai de recours contentieux pourra étre
adressé a l'auteur de l'acte.



Article 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Directeur Géneéral des
Services Techniques sont chargés de |’exécution de la présente décision.

FAIT ET ARRETE en MAIRIE, & Gap, le 19 JUIN 2023
Le Maife-Adjoint

Vincent MEDILI
Transmis en Préfecture le: | 4 JUIN pi\7&)

Publié ou notifié le :

19 N 2023

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois a compter de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par
courrier adressé au Tribunal administratif de Marseille (22-24 rue Breteuil, 13281 MARSEILLE Cedex 6) ou par I'application Télérecours citoyens
accessible a partir du site www.ielerecours.fr. Dans le méme délai, un recours gracieux inferrompant le délai de recours contentieux pourra élre
adressé & l'auteur de l'acte.
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