

**DECISION DU MAIRE EN DATE DU 12 JANVIER 2023**

Nous, Roger DIDIER, Maire de la Ville de GAP,

**ANNULE ET REMPLACE DECISION N° D2022\_08\_329 du 30 AOUT 2022**

- Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
  - Vu la délibération de délégation de pouvoirs donnée à M. le Maire par le Conseil Municipal du 28.05.2020 visée en Préfecture le 03.06.2020 ;
  - Vu l'arrêté de délégation de fonction et de signature de M. MEDILI, Adjoint au Maire en date du 02.06.2020 ;
  - Vu l'article R.2123-1 du Code de la Commande Publique ;
  - Vu la consultation lancée en procédure adaptée pour des Petits travaux d'entretien multiservices des bâtiments communaux de la ville de Gap ;
  - Considérant qu'à l'issue de la consultation les propositions des Sociétés M. PIOT (05000 Gap) et de Presta' Services (05000 Gap) sont apparues comme économiquement les plus intéressantes pour la Ville de Gap ;
- Considérant la décision du 30 aout 2022 ne comportant pas la mention reconductible ;

**DECIDONS**

**Article 1 :**

Il est conclu un Accord-cadre multi-attributaire à bons de commande pour de Petits travaux d'entretien multiservices des bâtiments communaux de la ville de Gap avec les sociétés suivantes : N° 1 : M. PIOT, N° 2 : PRESTA'SERVICES.

**Article 2 :**

Les bons de commande seront délivrés selon la méthode ci-dessous :

- Il sera utilisé la méthode dite du « tour de rôle » où pour chaque bon de commande, le choix du titulaire s'effectue par roulement. Le premier titulaire sera déterminé par l'ordre de classement des offres.

Le montant des prestations pour toute la durée de l'accord-cadre est défini(e) comme suit. Soit les seuils suivants :

| Période | Montant mini HT/an | Montant maxi HT/an |
|---------|--------------------|--------------------|
| 1       | 8 000 €            | 40 000 €           |
| Total   | 8 000 €            | 40 000 €           |

Les dépenses seront imputées sur les crédits inscrits au budget général.

### Article 3 :

L'accord-cadre est conclu pour une durée de 12 mois à compter de la date de notification du contrat. Il est renouvelable 3 fois.


Les délais d'exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément aux stipulations des pièces de l'accord-cadre.

### Article 4:

Monsieur le Directeur Général des Services et M. le Directeur de l'Éducation sont chargés de l'exécution de la présente décision.

FAIT ET ARRÊTÉ en MAIRIE, à Gap, le 12 JANVIER 2023


Le Maire-Adjoint



Vincent MEDILI

Transmis en Préfecture le : 13/01/2023  
Publié ou notifié le :





- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

## BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

**Collectivité : VILLE GAP (05)**

**Utilisateur : ACTES VILLE**

### Paramètre de la transaction :

|   |  |
|---|--|
| Type de transaction :                   | Transmission d'actes   |
| Nature de l'acte :                      | Actes individuels  |
| Numéro de l'acte :                      | D2023_01_30  |
| Date de la décision :                   | 2023-01-12 00:00:00+01   |
| Objet :                                 | ANNULE ET REMPLACE DECISION N°<br>D2022_08_329 du 30 AOUT 2022 |
| Documents papiers complémentaires :     | NON  |
| Classification matières/sous-matières : | 1.1 - Marchés publics  |
| Identifiant unique :                    | 005-210500617-20230112-D2023_01_30-AI                          |
| URL d'archivage :                       | Non définie  |
| Notification :                          | Non notifiée   |

### Fichier contenus dans l'archive :

| Fichier   | Type de fichier | Taille du fichier |
|---|-----------------|-------------------|
| Nom métier :  |                 |                   |
| 005-210500617-20230112-D2023_01_30-AI-1-1_0.xml       | text/xml        | 883               |
| Nom original :  |                 |                   |
| D_11988.pdf   | application/pdf | 61390             |
| Nom métier :  |                 |                   |
| 99_AI-005-210500617-20230112-D2023_01_30-AI-1-1_1.pdf | application/pdf | 61390             |

### Cycle de vie de la transaction :

| Etat                       | Date                          | Message                            |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Posté                      | 13 janvier 2023 à 09h35min14s | Dépôt initial                      |
| En attente de transmission | 13 janvier 2023 à 09h35min15s | Accepté par le TdT : validation OK |
| Transmis                   | 13 janvier 2023 à 09h35min18s | Transmis au MI                     |
| Acquittement reçu          | 13 janvier 2023 à 09h35min24s | Reçu par le MI le 2023-01-13       |

