VILLE DE GAP N® D2025_01_44
HAUTES-ALPES

DECISION DU COORDONNATEUR EN DATE DU 29 JANVIER 2025

Roger DIDIER, Maire de la Ville de GAP et coordonnateur du groupement de commandes,

- Vu article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- Vu la convention de groupement de commandes du 04.08.2020 visée en Préfecture le
05.08.2020;

- Vu 'arrété de delégation de fonction et de signature de M. MEDILI, Adjoint au Maire en
date du 02.06.2020 ;

- Vu Uarticle R2123-1 du Code de la Commande Publique ;

- Vu la consultation lancée en procédure adaptée par la Ville de Gap, coordonnateur du
groupement pour la refection et création de trottoirs et de cheminements piétons ;

- Vu Uavis favorable de la Commission d’Achat du coordonnateur réunie en séance du 21
Janvier 2025;

- Considérant qu’a l'issue de la consultation la proposition de la SARL PMTP 05 (05000 GAP)
est apparue comme économiquement la plus intéressante pour le groupement de
commandes ;

DECIDONS

Article 1 :

Il est conclu un Accord-cadre a Bons de commande pour la réfection et création de
trottoirs et de cheminements piétons avec la SARL PMTP (05000 GAP).

Article 2 :

Le présent Accord-cadre est conclu pour le Groupement de Commandes du Gapencais.

Le montant des prestations pour la periode initiale de l'accord-cadre est défini(e) comme
suit :

Minimum HT Maximum HT
Ville de Gap 0 € 600 000 €
Communauté d’Agglomération Gapp € 200 000 £
Tallard Durance
Total 0 € 800 000 €

Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.
Chacun des membres du groupement etant chargé de l’exécution de sa part de marché, les
dépenses seront imputées sur les crédits inscrits aux budgets généraux.

Article 3 :

L'accord-cadre est conclu pour la période initiale de 1 an renouvelable 3 fois & compter de
la date de notification du contrat.

La présenle decision peut faire I'objel, dans un deélai de deux mois 2 compier de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieusx par
courrier adressé au Tribunal administratif de Marseiile (31 Rue Jean Frangois Leca 13002 MARSEILLE) ou par l'application Télérecours citoyens
accessible & partir du site wwiv.telerecours fr. Dans le méme délai. un recours gracieuy interrompant le dalai de recours contentieux pourra étre




Article 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services Techniques et Monsieur le Directeur de la Voirie
sont chargés de |’exécution de la présente décision.

FAIT ET ARRETE en MAIRIE, & Gap, le 29 JANVIER 2025
Le Maire-Adjoint

_ - Vihc
Transmis en Préfecture le @ 54 - &1 025
Publié ou notifié le: 24 @ (. 20325

La présente décision peut faire 'objel, dans un délai de deux mois & compter de sa publication st/ou notification, d'un recours contentieux par
courrier adressé au Tribunal administratif de Marseille (31 Rue Jean Frangois Leca 13002 MARSEILLE) ou par 'application Télérecours citoysns
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HELIOS : comptabilité publique

od 1.0 'ACTES: contrble de légalits

Tiers de télétransmission multiprotocoles

Bordereau d'acquittement de transaction

Collectivité : VILLE GAP (05)
Utilisateur : ACTES VILLE

Parametres de la transaction :

Numéro de l'acte: D2025_01_44

Objet : MAPA 3 - Accord-cadre a Bons de commande pour la
réfection et création de trottoirs et de cheminements
piétons avec la SARL PMTP (05000 GAP).

Type de transaction : Transmission d'actes

Date de la décision : 2025-01-25 00:00:00+01

Nature de l'acte : Actes individuels

Documents papiers complémentaires : NON

Classification matiéres/sous-matiéres : 1.1 - Marchés publics

Identifiant unique : 005-210500617-20250129-D2025_01_44-A|
URL d'archivage : Non définie

Notification: Non notifiée

Fichiers contenus dans ['archive :

Fichier Type Taille

Enveloppe métier text/xml 965 0
Nom métier : 005-210500617-20250129-D2025_01_44-Al-1-1_0.xml

Document principal (Acte individuel) application/pdf 52.1 Ko
Nom original : D_16041.pdf
Nom métier :

99_Al-005-210500617-20250129-D2025_01_44-A1-1-1_1.pdf

Cycle de vie de la transaction:

Etat Date Message

Posté 31 janvier 2025 & 08h36min39s Dép6t initial

En attente de transmission 31 janvier 2025 & 08h36min39s Accepté par le TdT : validation OK
Transmis 31 janvier 2025 3 08h36min40s Transmis au Ml

Acquittement recu 31 janvier 2025 3 08h43min54s Recu par le M| le 2025-01-31
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