VILLE DE GAP N D2025_09_463
HAUTES-ALPES

DECISION DU COORDONNATEUR EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 2025

Roger DIDIER, Maire de la Ville de GAP et coordonnateur du groupement de commandes,

- Vu article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- Vu la délibération de délégation de pouvoirs donnée a M. le Maire par le Conseil Municipal
du 28.05.2020 visée en Préfecture le 03.06.2020 ;

- Vu larrété de délégation de fonction et de signature de M. MEDILI, Adjoint au Maire en
date du 02.06.2020 ;

- Vu Uarticle R-2122-7 du Code de la Commande Publique ;

-Vu la consultation lancée par la Ville de Gap, coordonnateur du groupement pour les
travaux dans les Batiments

- Vu Uarticle 1.5 du CCAP V-17-23 « Réalisation de prestations similaires »

-Vu l’avis favorable de la Commission d’Achat du coordonnateur réunie en séance
du 09 juillet 2025

Considérant un calcul erroné pour la décision D2025_07_366

ANNULE ET REMPLACE LA DECISION D2025_07_366

Article 1 :

Il est conclu un Accord-cadre pour les travaux dans les batiments pour le
groupement de commande Ville de Gap/CCAS/Communauté d’Agglomération avec
la société EYNAUD TP - Lot 1 : Gros ceuvre, terrassement, VRD

Article 2 :

Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des
prix unitaires fixés dans le bordereau des prix.

: Gros ceuvre

| Minimum ' Maximum : |

| M| P2 | P P2 | Total |

| ville | 12.000€ | 0.00€ | 111.000€ 0.00€ | 111.000 € HT
CCAS | 0.00€ 0.006 | 0.00€ 0.00 € 0.00€

| Agglo | 0.006€ | 0.00€ | 0.00¢€ 0.00 € 0.00 €
Total | 12 000€ 0.00 € 111000€ | 0.00€ | 111000 € HT

Article 3 :

’accord-cadre est conclu pour une durée de 12 mois, a compter de [’accusé réception de
sa notification. Il est reconductible une fois pour une durée n’excedent pas la date du
11/12/2026

Le présente décision peu! faire ('ohjet. dans un delal de deux mots a compter de sa publication et/ou notification. dun recours contentieux par
colrrier adresse au Tnbunal administratif de Marseille (31 Rue Jean Francois Leca 13002 MARSEILLE) ou par l'application Ti s
a i dtl Site wWa ccours fr Bans le méme dela, un recours gracieux interrompant le delar de recours contentieux pourra &tre




Article 4 :

Monsieur le Directeur Général des Services Technique et Monsieur le Directeur des
Batiments sont chargés de 'exécution de la présente décision.

FAIT ET ARRETE en MAIRIE, a Gap, le 15 SEPTEMBRE 2025
Le Maire}Adjoint

v

incemt MEDILI

Transmis en Préfecture le :
Publié ou notifié le :

La présenle décision peut faire l'objet, dans un delai de deux mols & compter de sa publication et/ou notification, d'un recours cantenlieux par
colrrfer adressé au Tribuna! administratif de Marseille (31 Rue Jean Francois Leca 13002 MARSEILLE) ou par I'application Telérecours citoyens
accessible a partir du site www telorecows . Dans le méme deial. un recours gracieux interromparnt le defai de recours contentieux pourra étre
adressé a l'auteur de l'acte
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